



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

POLO MUSEALE REGIONALE DELLA LOMBARDIA

**PALAZZO BESTA – TEGLIO(SO)
PROGETTO PER L'ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E
RIQUALIFICAZIONE ILLUMINOTECNICA DEGLI ESTERNI E PROGETTO PER IL
SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - I LOTTO: PERCORSI
ESTERNI NEL GIARDINO (LATI SUD, OVEST E NORD)**

QUADRO ECONOMICO OPERE SICUREZZA ANTROPICA

Milano, li 20 luglio 2018

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PROGETTISTA
DIRETTORE DEI LAVORI
(Arch. Silvia Zanzani)

Silvia Zanzani

DIRETTORE OPERATIVO
(Geom. Attilio Colianni)

PALAZZO BESTA - TEGLIO (SO)		
PROGETTO PER L'ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E RIQUALIFICAZIONE ILLUMINOTECNICA DEGLI ESTERNI E PROGETTO PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - I LOTTO: PERCORSI ESTERNI NEL GIARDINO (LATI SUD, OVEST E NORD)		
QUADRO ECONOMICO OPERE SICUREZZA ANTROPICA		importo
a1)	Importo opere edili - assistenze impianti (soggetto a ribasso): a misura:	€ 1.774,33
a2)	Importo manodopera per opere edili - assistenze impianti (soggetto a ribasso): a misura:	€ 3.472,26
	Totale opere edili e costo manodopera soggetto a ribasso	€ 5.246,59
a3)	Importo opere impiantistiche - impianto di videosorveglianza TVCC esterno, impianto elettrico esterno per illuminazione (soggetto a ribasso): a misura:	€ 16.687,68
a4)	Importo manodopera per opere impiantistiche - impianto di videosorveglianza TVCC esterno, impianto elettrico esterno per illuminazione (soggetto a ribasso): a misura:	€ 11.280,69
	Totale opere impiantistiche e costo manodopera soggetto a ribasso	€ 27.968,37
a5)	Importo oneri sicurezza (non soggetto a ribasso): a misura:	€ 9.200,00
	Totale oneri sicurezza non soggetto a ribasso	€ 9.200,00
	TOTALE A	€ 42.414,96
b1)	Fornitura corpi illuminanti Artemide	€ 14.781,00
b2)	Fornitura corpi illuminanti iGuzzini	€ 21.769,70
	TOTALE B	€ 36.550,70
c)	Somme a disposizione della Stazione Appaltante per:	
	1 lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto:	-
	2 rilievi, accertamenti e indagini:	-
	3 allacciamenti a pubblici servizi:	-
	4 imprevisti ed eventuale accordo bonario:	€ 4.241,50
	5 esecuzione di interventi di difficile quantificazione:	€ 1.116,16
	6 Spese tecniche relative alle necessarie attività preliminari e di supporto, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori assistenza giornaliera , contabilità e sopralluoghi :	€ 1.814,72
	7 Incentivo di cui all'art. 113 D.Lgs. 50/2016:	€ 1.579,31
	TOTALE C	€ 8.751,69
d1)	IVA 10% su totale A	€ 4.241,50
d2)	IVA 22% su totale B	€ 8.041,15
	TOTALE D	€ 12.282,65
	Costo complessivo dell'intervento (totale A+B+C+D):	€ 100.000,00
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		
PROGETTISTA		
DIRETTORE OPERATIVO	DIRETTORE DEI LAVORI	
Geom. Attilio Colianni	Arch. Silvia Zanzani	
	<i>Silvia Zanzani</i>	