



*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*

POLO MUSEALE REGIONALE DELLA LOMBARDIA

\*\*\*\*\*

**PALAZZO BESTA – TEGLIO(SO)  
PROGETTO PER L'ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E  
RIQUALIFICAZIONE ILLUMINOTECNICA DEGLI ESTERNI E PROGETTO PER IL  
SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - I LOTTO: PERCORSI  
ESTERNI NEL GIARDINO (LATI SUD, OVEST E NORD)**

## **QUADRO ECONOMICO ALTRE OPERE**

Milano, li 20 luglio 2018

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
PROGETTISTA  
DIRETTORE DEI LAVORI  
(Arch. Silvia Zanzani)

DIRETTORE OPERATIVO  
(Geom. Attilio Colianni)

*Silvia Zanzani*

<b>PALAZZO BESTA - TEGLIO (SO)</b>		
<b>PROGETTO PER L'ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E RIQUALIFICAZIONE ILLUMINOTECNICA DEGLI ESTERNI E PROGETTO PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - I LOTTO: PERCORSI ESTERNI NEL GIARDINO (LATI SUD, OVEST E NORD)</b>		
<b>QUADRO ECONOMICO ALTRE OPERE</b>		<b>importo</b>
a1)	Importo opere edili (soggetto a ribasso): a misura:	€ 30.933,02
a2)	Importo manodopera per opere edili (soggetto a ribasso): a misura:	€ 27.373,23
	<b>TOTALE A</b>	<b>€ 58.306,25</b>
c)	Somme a disposizione della Stazione Appaltante per:	
	1 lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto:	-
	2 rilievi, accertamenti e indagini:	-
	3 allacciamenti a pubblici servizi:	-
	4 imprevisti ed eventuale accordo bonario:	€ 5.830,63
	5 esecuzione di interventi di difficile quantificazione:	€ 5.581,44
	6 Spese tecniche relative alle necessarie attività preliminari e di supporto, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori assistenza giornaliera , contabilità e sopralluoghi :	€ 3.284,92
	7 Incentivo di cui all'art. 113 D.Lgs. 50/2016:	€ 1.166,13
	<b>TOTALE C</b>	<b>€ 15.863,12</b>
d)	IVA 10% su A	€ 5.830,63
	<b>TOTALE D</b>	<b>€ 5.830,63</b>
	<b>Costo complessivo dell'intervento (totale A+C+D):</b>	<b>€ 80.000,00</b>
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		
PROGETTISTA		
DIRETTORE OPERATIVO	DIRETTORE DEI LAVORI	
Geom. Attilio Colianni	Arch. Silvia Zanzani	
		