



*Ministero per i beni e le attività culturali*

DIREZIONE GENERALE MUSEI  
Polo museale regionale della Lombardia

DECRETO N 62  
DEL 07 SETTEMBRE 2018

DECRETO A CONTRARRE (art 32, comma 2, D.Lgs. 50/2016)

Visto il D.Lgs. n. 50/2016, il D.Lgs. 56/2017 e il D.M. 154/2017;

visto in particolare l'art 32, comma 2, D.Lgs. 50/2016, alla cui stregua, *“prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;

visto l'art 36, comma 2, lettera b), D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

viste le risorse disponibili dell'Istituto: finanziamenti ex L. 190/2014 a. 2017, di € 100.000,00, e LL.PP 2017-2019 (cap. 7435/1 oa 70), di € 90.000,00 per i **lavori di adeguamento dell'impianto di videosorveglianza, riqualificazione illuminotecnica degli esterni e superamento barriere architettoniche 1° lotto – percorsi esterni nel giardino (lati sud, ovest e nord) presso il museo Palazzo Besta di Teglio**;

importo stanziato € 180.000,00 (euro centottantamila/00), di cui € 100.721,21 inclusi oneri di sicurezza (€ 9.200,00) per lavori, € 36.550,70 per forniture, € 24.614,81 per somme a disposizione della Stazione Appaltante, inclusa IVA 10% sui lavori e 22% sulle forniture;

visto il progetto esecutivo,

redatto da: arch. Silvia Zanzani (parte edile), arch. Alberto Pasetti Bombardella (parte illuminotecnica), dal p.i. Luciano Luigi Branchi (parte impiantistica) e dal geom. Giuseppe Bertussi (parte sicurezza);

costituito da: Progetto edile e generale: Relazione storica e relazione tecnica, Computo metrico estimativo, Incidenza manodopera, Elenco prezzi unitari, Analisi dei prezzi, Piano di



*Ministero per i beni e le attività culturali*

**DIREZIONE GENERALE MUSEI**  
Polo museale regionale della Lombardia

manutenzione, Documentazione grafica (Aree di intervento: pianta piano terra, Stato di fatto: rilievo fotografico, Stato di fatto: pianta piano terra, Stato di fatto: prospetto nord, Stato di fatto: prospetto ovest, Stato di fatto: prospetto sud, Progetto: pianta piano terra, Progetto: prospetto nord, Progetto: prospetto ovest, Progetto: prospetto sud, Confronto: pianta piano terra, Confronto: prospetto nord, Confronto: prospetto ovest, Confronto: prospetto sud, Progetto: particolari costruttivi), Quadro economico opere sicurezza antropica, Quadro economico altre opere, Tabella parametrica, Cronoprogramma dei lavori, Capitolato speciale d'appalto; Progetto illuminotecnico: Relazione illuminotecnica, Nota integrativa alla relazione illuminotecnica, Disciplinare prestazionale, Tav. 1 Analisi degli spazi esterni: planimetria complessiva edificio e giardino. Tav. 2 Analisi degli spazi esterni: analisi dell'irraggiamento naturale, Tav. 3 Analisi degli spazi esterni: facciata est e facciata sud, Tav. 4 Analisi degli spazi esterni: facciata nord e facciata ovest, Tav. 5bis Variante posizionamento corpi illuminanti: quota piano di calpestio, Tav. 6bis Variante posizionamento corpi illuminanti: quota livello gronda, Tav. 7bis Progetto esecutivo: facciata ovest e facciata est, Tav. 8bis Progetto esecutivo: facciata nord e facciata sud, Tav. 9 Particolari tecnici di inserimento apparecchi lato este e lato ovest, Tav. 10 Verifiche illuminotecniche facciate est, ovest e sud; Progetto impiantistico: Relazione tecnica, Relazione installativa, A01 Elenco prezzi unitari, A02 Computo metrico estimativo, B01 Legenda vani, C01 Schema elettrico QPos02, C02 Schema elettrico QPos03, D02 Frontequadro QPos02, D03 Frontequadro QPos03, I00 Illuminazione piano terra, I02 Illuminazione piano secondo, L01 Schema rete LAN, V02 Videosorveglianza piano secondo, V03 Videosorveglianza piano terzo; Sicurezza: Piano di sicurezza e coordinamento, Tav. 1 Esempio posizionamento piattaforma lavoro in elevazione, Tav. 2 Esempio organizzazione lavoro in quota, Tav. 3 Organizzazione cantiere: fase pavimentazioni, Tav. 4 Organizzazione cantiere;

viste la verifica e la validazione prot. 2199 del 28/06/2018;

visto l'avviso di avvio di indagine di mercato decreto n. 49 del 20 agosto 2018 e il conseguente decreto n. 59 di costituzione dell'albo fornitori del 6 settembre 2018, ai sensi del quale saranno invitati a partecipare alla procedura gli OO.EE. individuati;

si decreta:

- 1) ai sensi dell'art. 27 D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 17 del D.Lgs. 56/2017, l'**approvazione** del progetto in premessa;
- 2) l'avvio di una nuova procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per



*Ministero per i beni e le attività culturali*

**DIREZIONE GENERALE MUSEI**  
Polo museale regionale della Lombardia

i lavori di adeguamento dell'impianto di videosorveglianza, riqualificazione illuminotecnica degli esterni e superamento barriere architettoniche 1° lotto – percorsi esterni nel giardino (lati sud, ovest e nord) presso il museo Palazzo Besta di Teglio (escluse forniture);

3) ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), l'affidamento dei lavori in premessa mediante **procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara;**

4) alla procedura saranno invitati un numero di OO.EE. non inferiori a quelli previsti dall'art 32, comma 2, lett b), D.Lgs. 50/2016, così come indicato nei precedenti avvisi concernenti l'appalto in oggetto;

5) ai sensi dell'art. 95, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e tenendo conto delle Linee Guida n. 2 dell'ANAC, del 30 settembre 2016, l'applicazione del **criterio di aggiudicazione del prezzo più basso.**

Il Direttore Amministrativo  
Dott Arles Calabrò

Il Direttore del Polo Museale  
**Dott. Stefano L'Occaso**  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, d.lgs n. 39/93