



Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE MUSEI
Polo museale regionale della Lombardia

GROTTE DI CATULLO E MUSEO ARCHEOLOGICO SIRMIONE (BS)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZALE ORTI MANARA

G – QUADRO ECONOMICO

Polo Museale della Lombardia:

Direttore: dott. Stefano L'Occaso

Responsabile unico del procedimento: arch. Maria Paola Borgarino

Il progettista: arch. Giulia Biazzi, arch. Valentina Zanolli

Il direttore dei lavori: arch. Stefania Bossi

con la collaborazione di

geom. Davide Tomasoni, arch. Giulia Biazzi, arch. Valentina Zanolli

data:

settembre 2018





Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE MUSEI
Polo museale regionale della Lombardia

E – QUADRO ECONOMICO DI SPESA

A) Importo lavori a corpo e a misura

Opere a corpo

NP1	€	3.000,00
NP2	€	9284,25
NP3	€	11141,10
NP4	€	227,50
NP5	€	4.500,00
NP6	€	14.400,00
NP7	€	1.800,00
NP8	€	1.000,00
NP9	€	859,95
NP10	€	1442,35
NP11	€	2.508,00
NP12	€	170,00
NP13	€	9.361,36
NP14	€	3.924,00
NP15	€	615,30
NP16	€	2.422,50
NP17	€	1.000,00
NP18	€	400,00
NP19	€	1.200,00
NP20	€	800,00
NP21	€	600,00
NP22	€	300,00

Totale importo presunto delle lavorazioni a corpo € **70.956,31**

Opere a misura € 75.037,57

Totale importo presunto delle lavorazioni a misura € **75.037,57**

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 2.063,28

Totale gara € **148.057,16**
di cui, soggetti a ribasso € **145.993,88**

B) Somme a disposizione





Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE MUSEI
Polo museale regionale della Lombardia

IVA lavori 10%	€	14.805,72
Incentivi Progettazione (2%)	€	2.961,14
Assistenza archeologica (Iva incl.)	€	2.000,00
Attività CSP e CSE (inclusa cassa 4% e IVA 22%)	€	1.839,76
Accantonamenti e imprevisti 5,00% (compresa IVA)	€	7.402,86
Totale somme a disposizione	€	29.009,48
Totale	€	177.066,64

