



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

POLO MUSEALE REGIONALE DELLA LOMBARDIA

**PALAZZO BESTA – TEGLIO(SO)
PROGETTO PER L'ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E
RIQUALIFICAZIONE ILLUMINOTECNICA DEGLI ESTERNI E PROGETTO PER IL
SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - I LOTTO: PERCORSI
ESTERNI NEL GIARDINO (LATI SUD, OVEST E NORD)**

TABELLA PARAMETRICA

Milano, lì 21 giugno 2018

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PROGETTISTA
DIRETTORE DEI LAVORI
(Arch.Silvia Zanzani)

DIRETTORE OPERATIVO
(Geom. Attilio Colianni)

Silvia Zanzani

PALAZZO BESTA - TEGLIO (SO)			
PROGETTO PER L'ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E RIQUALIFICAZIONE ILLUMINOTECNICA DEGLI ESTERNI E PROGETTO PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - I LOTTO: PERCORSI ESTERNI NEL GIARDINO (LATI SUD, OVEST E NORD)			
TABELLA PARAMETRICA		importo	incidenza %
a)	Opere edili	€ 63.552,84	47,08%
b)	Opere impiantistiche	€ 27.968,37	20,72%
c)	Oneri sicurezza	€ 9.200,00	6,81%
TOTALE A+B+C		€ 100.721,21	
d)	Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
	1 lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto:		
	2 rilievi, accertamenti e indagini:		
	3 allacciamenti a pubblici servizi:		
	4 imprevisti ed eventuale accordo bonario:	€ 10.072,12	7,46%
	5 esecuzione di interventi di difficile quantificazione:	€ 6.697,60	4,96%
	B-TOTALE ("d")	€ 16.769,72	
e)	spese tecniche relative alle necessarie attività preliminari e di supporto, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori assistenza giornaliera , contabilità e incentivo di cui all'art. 113 D.Lgs. 50/2016:		
		€ 5.422,53	4,02%
		€ 2.014,42	1,49%
	C-TOTALE ("e")	€ 7.436,95	
f)	IVA 10%	€ 10.072,12	7,46%
Costo complessivo dell'intervento (totale A+B+C+ f):		€ 135.000,00	100,00%
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO			
PROGETTISTA			
DIRETTORE OPERATIVO		DIRETTORE DEI LAVORI	
Geom. Attilio Colianni		Arch. Silvia Zanzani	
<i>Silvia Zanzani</i>			