



Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE MUSEI
Polo museale regionale della Lombardia

Palazzo Besta – Lavori di adeguamento per impianti di videosorveglianza e riqualificazione illuminotecnica degli esterni e progetto per il superamento delle barriere architettoniche

VERBALE DI GARA

La Commissione di gara composta dott Arles Calabrò (presidente), dott.ssa Barbari Galli (commissario) e dall'arch. Maria Paola Borgarino (commissario), giusta nomina prot. 3286 dell'8 ottobre 2018, si riunisce alle ore 14,00 dell'8 ottobre 2018 nella sala riunioni della sede del Polo Museale della Lombardia.

Gli OO.EE invitati alla gara sono i 10 qui di seguito indicati:

- CM Valtellina srl
- Co.GE.tri srl
- Geometra Brognoli Ristrutturazioni srl
- Costruzioni Edil lampo srl
- Edilfist costruzioni srl
- Cores4N srl
- Banfi srl
- Engeco srl
- Impresa Kairso Restauri snc
- Rc Restauro Conservativo

Hanno presentato istanza di partecipare alla gara le seguenti società:

- CM Valtellina srl
- Co.GE.tri srl
- Geometra Brognoli Ristrutturazioni srl
- Edilfist costruzioni srl
- Cores4N srl
- Engeco srl

Si procede, quindi, all'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa relativa alle predetti società che hanno presentato domanda.

La documentazione amministrativa di tutte le società invitate è in regola.

Si procede ora all'estrazione del criterio che viene individuato nell'art 97, comma 2, lett e)

Si procede quindi all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche

Società CM Valtellina : Ribasso offerto 13,65%

Società Co.Ge.tri srl: ribasso percentuale offerto: 15,399%



Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE MUSEI
Polo museale regionale della Lombardia

Società Geometra Brognoli Ristrutturazioni srl: ribasso percentuale offerto 3%

Società Edilfist costruzioni srl: ribasso percentuale offerto 24,25%

Società Cores4N srl: ribasso percentuale offerto 23,777%

Società Engeco srl ribasso percentuale offerto 6,17%

La società che ha presentato un ribasso maggiore è la società Edilfist Costruzioni srl con un ribasso pari al 24,25%.

Il ribasso presentato è superiore alla soglia anomala individuata, per cui si procederà a chiedere spiegazioni in merito, ex art 97, comma 5, d.lgs. 50/2016.

Si Chiudono i lavori alle ore 16:30

Dott Arles Calabrò

Arch Barbara Galli

arch. Maria Paola Borgarino