

MUSEO DEL CENACOLO VINCIANO
MILANO (MI)

CASTELLO SCALIGERO
SIRMIONE (BS)

GROTTE DI CATULLO E MUSEO ARCHEOLOGICO
SIRMIONE (BS)

VILLA ROMANA
DESENZANO DEL GARDA (BS)

**FORNITURA PER LA REALIZZAZIONE DI UN APPARATO MULTIMEDIALE
DI SUPPORTO ALLA VISITA**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
ALLEGATO 2. ANALISI DEI COSTI

Polo Museale della Lombardia:
Direttore: dott. Stefano L'Occaso
Responsabile unico del procedimento: dott.ssa Silvia Anna Biagi

Data: 19 settembre 2018

CONTO ECONOMICO

VOCI		COSTI			
dettaglio voci		costo unitario	quantità	subtotale	totale

SVILUPPO APPLICAZIONE	sviluppo software	15.000,00 €	4	60.000,00 €	85.750,00 €
	fornitura e installazione beacon/NFC TAG/altro	87,00 €	20	1.750,00 €	
	sviluppo punti A/R	1.200,00 €	15	18.000,00 €	

	visualizzazioni 360°		500,00 €	12	6.000,00 €	
--	----------------------	--	----------	----	------------	--

SVILUPPO CMS	realizzazione CMS e caricamento contenuti		2.000,00 €	4	8.000,00 €	10.000,00 €
	adattamento e inserimento contenuti		2.000,00 €		2.000,00 €	

TRADUZIONI in 3 lingue per siti sirmionesi, 4 lingue Cenacolo (n° cartelle da 2.000 caratteri spazi incl.)	Museo del Cenacolo Vinciano				2.923,00 €	6.235,00 €
		inglese	18,00 €	37	666,00 €	
		francese	18,00 €	37	666,00 €	
		spagnolo	18,00 €	37	666,00 €	
		coreano	25,00 €	37	925,00 €	
	Grotte di Catullo - Sirmione				1.296 €	
		inglese	18,00 €	36	648 €	
		tedesco	18,00 €	36	648 €	
	Castello Scaligero - Sirmione				936 €	
		inglese	18,00 €	26	468 €	
		tedesco	18,00 €	26	468 €	
	Villa Romana di Desenzano				1.080 €	
		inglese	18,00 €	30	540 €	
tedesco		18,00 €	30	540 €		

SPEAKERAGGI in 3 lingue per siti sirmionesi, 5 lingue Cenacolo (n° cartelle)	Museo del Cenacolo Vinciano				6.105,00 €	16.225,00 €
		italiano	30,00 €	37	1.110,00 €	
		inglese	40,00 €	37	1.480,00 €	
		francese	40,00 €	37	1.480,00 €	
		spagnolo	40,00 €	37	1.480,00 €	
	coreano	45,00 €	37	1.665,00 €		
	Grotte di Catullo - Sirmione				3.960,00 €	
		italiano	30,00 €	36	1.080,00 €	
		inglese	40,00 €	36	1.440,00 €	
		tedesco	40,00 €	36	1.440,00 €	
	Castello Scaligero - Sirmione				2.860,00 €	
		italiano	30,00 €	26	780,00 €	
		inglese	40,00 €	26	1.040,00 €	
tedesco		40,00 €	26	1.040,00 €		
Villa Romana di Desenzano				3.300,00 €		
	italiano	30,00 €	30	900,00 €		
	inglese	40,00 €	30	1.200,00 €		
	tedesco	40,00 €	30	1.200,00 €		

MANUTENZIONE E ASSISTENZA	coordinamento e monitoraggio con supporto del Project Manager				5.000,00 €	11.000,00 €
	formazione all'utilizzo del CMS		200,00 €	5 prs	1.000,00 €	
	sopralluoghi tecnici in loco e test in loco		200,00 €	10	2.000,00 €	
	manutenzione e assistenza correttiva (24 mesi)				3.000,00 €	
IMPREVISTI					790,00 €	
TOTALE COSTI						130.000,00 €